

东莞市高埗镇 2019 年污水接驳及排污口整治补充管网工程-护安围渠等

整治工程补充通知（二）

（招标编号：GBA19006）

各投标人：

1、本次招标项目的计划工期统一修改为：计划工期为 30 日历天，计划开工日期为 2019 年 11 月 30 日，计划竣工日期为 2019 年 12 月 30 日。

2、招标文件 P12 页 3.4.1 投标保证金第 2 点修改为：“缴交投标保证金截止时间为 2019 年 11 月 26 日 9 点 30 分，投标保证金缴交信息一律以 2019 年 11 月 26 日 9 点 30 分前银行系统信息为准。投标人应确保投标保证金在缴交截止时间前由投标人基本账户转出划拨到招标人指定的账号上。缴交截止时间后或非投标人基本账户转入的，一律不予认定。”

以下无正文。

本次补充通知书作为招标文件内容的一部分，与招标文件内容不一致的，以本补充通知书为准。请各投标人于投标会之前自行在东莞·高埗 (<http://www.dg.gov.cn/gaobu/>) 下载本补充通知书，逾期不下载的，将视为已经清楚并认同本补充通知书，由此可能造成的任何后果招标人及招标代理机构不承担任何责任。



招标人（盖章）：东莞市高埗镇水务工程建设运营中心



招标代理机构（盖章）：江西银信工程造价咨询有限公司



2019年11月18日