

南城街道石鼓社区综合文化广场舞台

补充通知（一）

（招标编号：NC2019-001）

各投标人：

现将 2019 年 01 月 28 日发布的《南城街道石鼓社区综合文化广场舞台》（编制日期为 2019 年 01 月 28 日）的招标文件作如下修改：

一、对第二章“投标人须知”中 3.4.1 款“投标保证金” 修改类型：修改

原文：

3.4.1	投标保证金	4、 投标保证金的核定： 投标保证金办理程序：投标单位按上述规定的投标保证金金额缴存到指定银行，确认到帐后，凭银行存款回单到建成工程咨询股份有限公司东莞分公司招标代理部开据投标保证金收据，并提交 10 元现金银行手续费（该手续费为退还保证金时银行收取的手续费）。 （注：开收据截止时间为 2019 年 02 月 12 日 17:00）
-------	-------	--

现文：

3.4.1	投标保证金	4、 投标保证金的核定： 投标保证金办理程序：投标单位按上述规定的投标保证金金额缴存到指定银行，确认到帐后，凭银行存款回单到建成工程咨询股份有限公司东莞分公司招标代理部开据投标保证金收据，并提交 10 元现金银行手续费（该手续费为退还保证金时银行收取的手续费）。 （注：开收据截止时间为 2019 年 02 月 20 日 17:00）
-------	-------	--

二、招标文件中所有投标截止时间及开标时间修改为：**2019 年 02 月 21 日 15 时 00 分**，**递交投标文件及开标地点不变。**

本补充通知作为招标文件的一部分，与招标文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。

请各投标人于投标文件递交截止时间前自行到东莞市南城政府网招标采购公告栏（网址：<http://www.dg.gov.cn/nancheng/>）下载，否则，将视为已经清楚并认同本补充通知。



招 标 人：东莞市南城街道石鼓股份经济联合社



招 标 代 理：建成工程咨询有限公司

2019 年 1 月 29 日