

**东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(污水收集系统完善工程)
审图及设计咨询补充通知（二）
（招标编号：SSHWQC12010084）**

各投标人：

对于 2020 年 04 月 08 日编制的《东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(污水收集系统完善工程)审图及设计咨询招标文件》作出如下修改（或说明）：

- 1、本招标项目的投标会（开标会）时间、地点及投标文件递交的截止时间、地点统一修改为：“2020 年 05 月 14 日 09 时 30 分，地点：东莞市公共资源交易中心开标室（10）”。
- 2、招标文件第六章投标文件格式“2.2 投标函附录”（P92 页）内容作废，以随本补充通知发出之附件一“2.2 投标函附录”内容为准。

以下无正文。

本补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标单位：东莞市生态环境局

招标代理：广东泰通伟业工程咨询有限公司

2020年04月29日



注：请各投标人于投标会前自行在东莞市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.dg.gov.cn/>）下载本补充通知及相关资料或到东莞市公共资源交易中心招标代理办事窗口（伟业招标代理）领取本补充通知（如有需要），逾期不下载或领取，将视为已经清楚并认同本补充通知。

附件一：“2.2 投标函附录”

2.2 投标函附录

项目名称				招标编号:		
投标报价	序号	对应子项镇街	对应审图及设计咨询费-投标最高限价(元)	投标下浮率(%)	投标报价(小写.元)	备注
	1	莞城街道	521,234.77	为__%		
	2	南城街道	1,468,546.15			
	3	东城街道	220,237.01			
	4	厚街镇	1,914,938.10			
	5	沙田镇	969,609.97			
	6	虎门镇	963,549.87			
	7	石龙镇	630,400.28			
	8	石碣镇	1,357,450.78			
	9	高埗镇	874,398.83			
	10	中堂镇	953,048.82			
	11	万江街道	1,046,680.81			
	12	道滘镇	1,194,232.04			
	13	望牛墩镇	762,625.91			
	14	洪梅镇	569,549.51			
	15	麻涌镇	405,289.31			
	合计		13,851,792.17			
服务期	从合同签订之日起至审图及设计咨询合同结算完毕经双方确认后结束。					

备注：本投标函附录篇幅超过壹页的，须每页加盖投标人公司法人公章，联合体投标的，则由联合体牵头人提交；2、各子项投标报价（含合计报价）不得高于对应投标最高限价，投标报价（小写）保留小数点后 2 位；3、投标下浮率填报保留小数点后 2 位（举例：如填报 5.00%）。

投标人：_____（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖私章）

日期：_____年_____月_____日