

下浮率及投标基准价确定表

工程名称:	东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程	招标编号:	MCCAMCC12200581	日期:	2022年2月17日09时30分																										
下浮率范围	下浮率的有效范围为0%~3%																														
球号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
对应下浮率	0.00%	0.10%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%	0.70%	0.80%	0.90%	1.00%	1.10%	1.20%	1.30%	1.40%	1.50%	1.60%	1.70%	1.80%	1.90%	2.00%	2.10%	2.20%	2.30%	2.40%	2.50%	2.60%	2.70%	2.80%	2.90%	3.00%
摇取的球号	25																														
对应下浮率	2.40%																														
最高限价(元)	2356789.19															最高计分标限价Q(元)	2300226														
取值范围	M取值为0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0, N=1-M																														
球号	1					2					3					4					5					6					
对应M取值	0.5					0.6					0.7					0.8					0.9					1.0					
摇取的球号	5																														
对应M取值	0.9																														
N取值	0.1																														
有效投标报价平均值(元)	2273256.57																														
投标基准价P(元)	2297529																														

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东新宇恒建设工程有限公司	2056209.16	正常	正常	是
深圳市国乾建设工程有限公司	2058022.46	正常	正常	是
深圳市名鹏建筑工程有限公司	2103741.82	正常	正常	是
广东中溢建筑工程有限公司	2144678	正常	正常	是
广州市奥克林建筑工程有限公司	2150157.13	正常	正常	是
深圳市众基建设发展有限公司	2157703.71	正常	正常	是
广东顺绍建设工程有限公司	2159303.03	正常	正常	是
广东旺标建设工程有限公司	2174373.7	正常	正常	是
广东春景园林建设工程有限公司	2176494.82	正常	正常	是
深圳市华鹏工程建设有限公司	2177901.89	正常	正常	是
深圳市明海笙建筑工程有限公司	2197402	正常	正常	是
茂名市信宜建筑工程公司	2201902.95	正常	正常	是
广东恒垚建设工程有限公司	2207486.5	正常	正常	是
深圳市宏峰建设工程有限公司	2210313.13	正常	正常	是
广东远铭建设工程有限公司	2211863.67	正常	正常	是
广东莞烨荣达建筑工程有限公司	2224187.35	正常	正常	是
深圳凯林建设工程有限公司	2234959.58	正常	正常	是
深圳市忠德市政工程有限公司	2240146.01	正常	正常	是
广东中煌建筑工程有限公司	2244196.62	正常	正常	是
广东金固建设工程有限公司	2244831.13	正常	正常	是
广东越峰建设工程有限公司	2248878.44	正常	正常	是
广州敏城建设工程有限公司	2249297.34	正常	正常	是
深圳市润隆建设工程有限公司	2254086.52	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
裕通建工实业集团有限公司	2255053.52	正常	正常	是
广东思齐建设工程有限公司	2255359.07	正常	正常	是
深圳市文灿建设工程有限公司	2255462.55	正常	正常	是
中豈建设工程(广东)有限公司	2256029.29	正常	正常	是
广东加丰建设有限公司	2256238.76	正常	正常	是
深圳前海人居生态建设有限公司	2256556.63	正常	正常	是
深圳晟泽建筑有限公司	2256847.4	正常	正常	是
韶关市中群建设有限公司	2256995.25	正常	正常	是
广东万扬建设有限公司	2257404.29	正常	正常	是
广东揽城建设有限公司	2259599.59	正常	正常	是
东莞市天祥建设工程有限公司	2259976.48	正常	正常	是
广东鹏清建设集团有限公司	2260449.95	正常	正常	是
广东盛欣建设有限公司	2260804	正常	正常	是
广东粤辉建设工程有限公司	2261389.34	正常	正常	是
惠州市義昌路通建设工程有限公司	2262054.18	正常	正常	是
广东万腾建设工程有限公司	2262107.11	正常	正常	是
广东志成建设有限公司	2262357.17	正常	正常	是
广东莞龙建设工程有限公司	2262513.54	正常	正常	是
广东亿航建设有限公司	2263224.14	正常	正常	是
广东尚洋建设有限公司	2264461.88	正常	正常	是
深圳楚晖建设工程有限公司	2267146.73	正常	正常	是
东莞市学林建筑科技有限公司	2269549.2	正常	正常	是
广东鸿煊建设工程有限公司	2270078.08	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东纵智建设工程有限公司	2270743.76	正常	正常	是
江门市泰恒建设工程有限公司	2271198.8	正常	正常	是
广东荃森建设工程有限公司	2271790.64	正常	正常	是
广东臻工建设工程有限公司	2271980.08	正常	正常	是
广州建潮建筑工程有限公司	2272191.08	正常	正常	是
广东三兄建造有限公司	2272546.19	正常	正常	是
广州华鼎建设有限公司	2273415.19	正常	正常	是
广州诚润建筑工程有限公司	2273641.73	正常	正常	是
广东鹏泰建设工程有限公司	2274364.27	正常	正常	是
广东至力建筑工程有限公司	2274725.58	正常	正常	是
广东兴同建设工程有限公司	2275039.48	正常	正常	是
东莞市兴粤建设工程有限公司	2275240.76	正常	正常	是
广东国轩建设工程有限公司	2275789.99	正常	正常	是
广东腾辉建设集团有限公司	2275932.04	正常	正常	是
广东东禹建设发展有限公司	2276165	正常	正常	是
广东邦和建设工程有限公司	2279213.48	正常	正常	是
广东双达建设工程有限公司	2281046.05	正常	正常	是
深圳市华侨建筑工程有限公司	2281207.69	正常	正常	是
广东城科集团有限公司	2281371.93	正常	正常	是
广东建弘建设工程有限公司	2281441.44	正常	正常	是
广东利业建设工程有限公司	2281776.91	正常	正常	是
广东中恒建建筑工程有限公司	2282170.42	正常	正常	是
广东祥瀚建设工程有限公司	2282695.64	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东三丰建设(集团)有限公司	2283425.39	正常	正常	是
广州盈德建筑工程有限公司	2283783.17	正常	正常	是
广东中涵建设工程有限公司	2284011.11	正常	正常	是
广东顺裕建设有限公司	2284131.17	正常	正常	是
广东恒普建设工程有限公司	2285176.35	正常	正常	是
东莞市龙源建设工程有限公司	2285860	正常	正常	是
广东基宏建设工程有限公司	2285868.92	正常	正常	是
广东荣源建设工程有限公司	2285971.7	正常	正常	是
广东潮鑫建设工程有限公司	2285971.7	正常	正常	是
湖南省金尚工程建设有限公司	2285971.7	正常	正常	是
深圳市恒利基建设实业有限公司	2286145.95	正常	正常	是
江西盛远建设工程有限公司	2286448.17	正常	正常	是
广东汇晟建设有限公司	2286649.65	正常	正常	是
广东衡太建设有限公司	2286700.02	正常	正常	是
佛山市皓信达建设工程有限公司	2286837.37	正常	正常	是
深圳市镒辉建筑工程有限公司	2287264.29	正常	正常	是
广东凯丰建设工程有限公司	2287534.13	正常	正常	是
广州市路盈建设工程有限公司	2288047.95	正常	正常	是
联旺工程建设有限公司	2288105.96	正常	正常	是
湖南省湘钧建设有限公司	2288327.58	正常	正常	是
四川天云汇工程管理有限公司	2288327.58	正常	正常	是
广东海盛建设工程集团有限公司	2288327.58	正常	正常	是
广东海宴建设工程有限公司	2288412.58	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东中瑞建设有限公司	2288714.8	正常	正常	是
广东兴煌建设工程有限公司	2288714.8	正常	正常	是
惠州市华港建筑工程有限公司	2288764.06	正常	正常	是
广东鸿越建设有限公司	2288775.56	正常	正常	是
广东中宏海建设有限公司	2288888.88	正常	正常	是
广东盈浩建设工程有限公司	2288965.77	正常	正常	是
东莞市晟立建设工程有限公司	2289228.17	正常	正常	是
广东富皇建设集团有限公司	2289828.06	正常	正常	是
深圳市辰锋建设工程有限公司	2290462.19	正常	正常	是
四川上和祥瑞建设工程有限公司	2290684.47	正常	正常	是
广东中立建设有限公司	2290684.47	正常	正常	是
广东雍盛建设工程有限公司	2290994.27	正常	正常	是
广东兴荣建设工程有限公司	2291106.03	正常	正常	是
东莞市磊堃建设工程有限公司	2291108.44	正常	正常	是
广东群盛建设工程有限公司	2291271.3	正常	正常	是
深圳市启恒建筑工程有限公司	2291322.77	正常	正常	是
广州市华汕建设工程有限公司	2291584.44	正常	正常	是
广东佰业建设工程有限公司	2291661.41	正常	正常	是
广州粤水建设有限公司	2291977.46	正常	正常	是
广东中晨建设有限公司	2292819.19	正常	正常	是
深圳建中路桥工程有限公司	2292895.47	正常	正常	是
广东建鸿建设工程有限公司	2293041.35	正常	正常	是
广东沪昇建设工程有限公司	2293041.35	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
深圳市德泰建设工程有限公司	2293041.35	正常	正常	是
广东龙德建设工程有限公司	2293041.35	正常	正常	是
深圳市华元建筑工程有限公司	2293154.13	正常	正常	是
广东正翔建设工程有限公司	2293448.28	正常	正常	是
广东筑奥建设集团有限公司	2293827.3	正常	正常	是
深圳市宏邦建设工程有限公司	2293941.42	正常	正常	是
东莞市利华建设工程有限公司	2294021.06	正常	正常	是
广东省本江水利建设有限公司	2294334.3	正常	正常	是
广东惠泽建设有限公司	2294683.58	正常	正常	是
广东砺行路桥工程有限公司	2294834.69	正常	正常	是
广东业浩建设工程有限公司	2295363.57	正常	正常	是
广东华品建设有限公司	2295397.91	正常	正常	是
广东金裕建设工程有限公司	2295398.23	正常	正常	是
广东汇诚建设工程有限公司	2295398.23	正常	正常	是
河源市水利水电工程有限公司	2295398.23	正常	正常	是
广东仲业建设有限公司	2295398.23	正常	正常	是
广东众班建设有限公司	2295398.23	正常	正常	是
广东泰禾建设有限公司	2295879.36	正常	正常	是
深圳潮汕建设集团有限公司	2296036.68	正常	正常	是
广东高雄建设有限公司	2296119.12	正常	正常	是
广东华锦园建设有限公司	2296341.18	正常	正常	是
广州金盈工程有限公司	2296622.81	正常	正常	是
广东惠鸿建设工程有限公司	2296648	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东金铎建筑工程有限公司	2296736.15	正常	正常	是
东莞现代建设有限公司	2296950.21	正常	正常	是
广东鸿福城建设有限公司	2297267.54	正常	正常	是
广东中骏建设集团有限公司	2297465.99	正常	正常	是
广东诚卓建设工程有限公司	2297532.95	正常	正常	是
广东金达建筑工程有限公司	2297680.57	正常	正常	是
广东路顺建设工程有限公司	2297705.76	正常	正常	是
深圳市弘浩建设工程有限公司	2297754.11	正常	正常	是
河源市水工建筑工程有限公司	2297754.11	正常	正常	是
汕头市华域建设工程有限公司	2297754.11	正常	正常	是
深圳市永诚信建设集团有限公司	2297754.11	正常	正常	是
广州市天河建安建筑有限公司	2297754.11	正常	正常	是
东莞市盛浩建设工程有限公司	2297754.11	正常	正常	是
广东筑业建设有限公司	2297866.25	正常	正常	是
广州市中谦建设工程有限公司	2298392.78	正常	正常	是
深圳市鹏升建设有限公司	2298429.45	正常	正常	是
广东煌宸建设有限公司	2298562.03	正常	正常	是
广东茂华建设工程有限公司	2298562.1	正常	正常	是
惠州市大恒建设工程咨询有限公司	2298655.04	正常	正常	是
广东磊通建设有限公司	2298668.18	正常	正常	是
广东协盛实业有限公司	2299398.68	正常	正常	是
广东泓筑建设工程有限公司	2299889.25	正常	正常	是
广东嘉运建设有限公司	2299947.19	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东乾鼎建设有限公司	2300110.99	正常	正常	是
广东德米建设有限公司	2300110.99	正常	正常	是
广东延姚建筑工程有限公司	2300110.99	正常	正常	是
中城交建(深圳)建设有限公司	2300110.99	正常	正常	是
广东宏吉建设有限公司	2300110.99	正常	正常	是
广东育泓建筑工程有限公司	2300110.99	正常	正常	是
广东实建建设集团有限公司	2300110.99	正常	正常	是
广州富盛建筑工程有限公司	2300199.05	正常	正常	是
广东轩翔建设工程有限公司	2300226.25	超限价	正常	否
广东丰州建设有限公司	2300312.38	超限价	正常	否
广东英祥建设工程有限公司	2300346.98	超限价	正常	否
广东亨晟建设有限公司	2300501.26	超限价	正常	否
广东福永建设工程有限公司	2300600.97	超限价	正常	否
广东金建建筑股份有限公司	2301011.22	超限价	正常	否
深圳市伟标辉建设有限公司	2301404.46	超限价	正常	否
东莞市金建达建筑有限公司	2301524.92	超限价	正常	否
广东中凯建设工程有限公司	2301713.91	超限价	正常	否
广东苑美建设有限公司	2302458.12	超限价	正常	否
深圳市新峰建设工程有限公司	2302467.88	超限价	正常	否
广东旭峰建筑工程有限公司	2302467.88	超限价	正常	否
深圳中福建设有限公司	2302467.88	超限价	正常	否
广东岳鹏建设有限公司	2302467.88	超限价	正常	否
广东华盛源建设有限公司	2302703.86	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东弘发建工有限公司	2302774.27	超限价	正常	否
广东中晋建设工程有限公司	2302809.42	超限价	正常	否
广州市世博建筑工程有限公司	2302994.55	超限价	正常	否
众盛(广东)建设有限公司	2303127.84	超限价	正常	否
东莞市前线工匠建设有限公司	2303321.96	超限价	正常	否
广东韶州建筑工程有限公司	2303368.11	超限价	正常	否
广东金烨建设有限公司	2303677.06	超限价	正常	否
广东明龙建设有限公司	2303775	超限价	正常	否
广东明隆建设有限公司	2303881.81	超限价	正常	否
深圳市粤港建筑工程有限公司	2304022.09	超限价	正常	否
广州市远源建筑工程有限公司	2304258.79	超限价	正常	否
广东胜建建设有限责任公司	2304367.12	超限价	正常	否
广东臻大建筑装饰工程有限公司	2304541.77	超限价	正常	否
梅州市恒长鑫实业有限公司	2304603.15	超限价	正常	否
广东瀛丰建设工程有限公司	2304681.93	超限价	正常	否
广东哲达建设集团有限公司	2304756.48	超限价	正常	否
广东银泰建筑工程有限公司	2304809.52	超限价	正常	否
深圳市润泰建设工程有限公司	2304824.76	超限价	正常	否
深圳市澎之湃工程有限公司	2304824.76	超限价	正常	否
广东万亨建设工程有限公司	2304824.76	超限价	正常	否
深圳市红头船建设集团有限公司	2304824.76	超限价	正常	否
广东力建工程有限公司	2304824.76	超限价	正常	否
东莞市和臻建设工程有限公司	2304824.76	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
福建省佳瑞源建设发展有限公司	2304824.76	超限价	正常	否
河源市恒辉路桥建设有限公司	2304933.09	超限价	正常	否
广东中德鸿伟建设有限公司	2305463.68	超限价	正常	否
广东华卓建筑工程有限公司	2305815.25	超限价	正常	否
深圳市新朗建设工程有限公司	2305908.7	超限价	正常	否
深圳市百建铨工程有限公司	2305955.7	超限价	正常	否
广州宁致建筑工程有限公司	2306016.72	超限价	正常	否
深圳市恒汇建设工程有限公司	2306118.3	超限价	正常	否
广东远胜建设有限公司	2306803.66	超限价	正常	否
广州市骏焯建筑工程有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
广东博晟建设工程有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
广东蔚远建设有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
广东智齐建设有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
深圳市超卓工程有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
广东承祐建设工程有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
广东森大环保工程有限公司	2307181.64	超限价	正常	否
广东青林建设有限公司	2307284.02	超限价	正常	否
广东华邮建设工程有限公司	2307296.62	超限价	正常	否
广州隆盛景观建设有限公司	2307369.63	超限价	正常	否
广东潮奕诚建设有限公司	2307497.59	超限价	正常	否
中路隧(贵安新区)建设有限公司	2307558.62	超限价	正常	否
广东香山宏升建设有限公司	2307729.29	超限价	正常	否
东莞长远市政工程有限公司	2307764.55	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东元光建设有限公司	2307767.06	超限价	正常	否
广东和裕建设工程有限公司	2308081.27	超限价	正常	否
贵州省公建投资控股有限公司	2308475.29	超限价	正常	否
广东杰洪建设有限公司	2308475.29	超限价	正常	否
广东豪睿建设工程有限公司	2308560.38	超限价	正常	否
广东宏建建设有限公司	2308676.23	超限价	正常	否
广东荣潮拓展建设有限公司	2308689.56	超限价	正常	否
广东恒源建设集团有限公司	2308812.23	超限价	正常	否
广东瑞亨建设有限公司	2309208.54	超限价	正常	否
广东潮润建设有限公司	2309316.85	超限价	正常	否
万裕建工集团有限公司	2309349.53	超限价	正常	否
深圳市中显泰建设工程有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
广东瑞喜建设管理有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
深圳市启粤建筑工程有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
广东耀华建设有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
广东鑫吉达建设有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
广东潘安建设有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
广东华禹建设有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
广州坚磊建设有限公司	2309537.52	超限价	正常	否
恒炬达建设有限公司	2310166.88	超限价	正常	否
广东致盛建设工程有限公司	2310176.78	超限价	正常	否
广东齐益建设工程有限公司	2310574.47	超限价	正常	否
江西洪明建筑工程有限公司	2310776.64	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
汕头市潮阳第五建筑总公司	2310857.46	超限价	正常	否
广东龙祥建筑工程有限公司	2311033.53	超限价	正常	否
广东海旭建设工程有限公司	2311053.67	超限价	正常	否
广东天寻建设有限公司	2311280.33	超限价	正常	否
湖南丰泰建设工程有限公司	2311450.43	超限价	正常	否
广东建安市政工程有限公司	2311470.43	超限价	正常	否
深圳市东航建筑工程有限公司	2311673.14	超限价	正常	否
广东大四喜建设工程有限公司	2311894.4	超限价	正常	否
深圳市宏运达建筑工程有限公司	2311894.4	超限价	正常	否
广东坤鹏建筑有限公司	2311894.4	超限价	正常	否
广东粤程建设工程有限公司	2311894.4	超限价	正常	否
东莞市瑞恒建设工程有限公司	2311894.4	超限价	正常	否
深圳市瑞源达建设有限公司	2311894.41	超限价	正常	否
广州三凤建筑工程有限公司	2311985.04	超限价	正常	否
广东晟宣建设有限公司	2312010.2	超限价	正常	否
广州市汇鹏建设有限公司	2312010.2	超限价	正常	否
广东天风随意建设有限公司	2312026.38	超限价	正常	否
广东天玑建设工程有限公司	2312205.81	超限价	正常	否
东莞市三荣建设工程有限公司	2312287.73	超限价	正常	否
广东意龙置业有限公司	2312460.38	超限价	正常	否
广东丰立达建设有限公司	2312533.77	超限价	正常	否
深圳市广晋建设有限公司	2312793.19	超限价	正常	否
广东正国建设工程有限公司	2312985.34	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东上鸿建设有限公司	2313144.01	超限价	正常	否
东莞市固优建设工程有限公司	2313169.19	超限价	正常	否
广东九潮建设有限公司	2313188.46	超限价	正常	否
深圳市铭胜建设有限公司	2313510.78	超限价	正常	否
广东东冠建设工程有限公司	2313561.15	超限价	正常	否
广东一裕建筑工程有限公司	2313591.32	超限价	正常	否
广东竣豪建设集团有限公司	2313658.26	超限价	正常	否
广东特建建设工程有限公司	2313824	超限价	正常	否
广东森裕建设有限公司	2314151.4	超限价	正常	否
中佳(广东)发展有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
广州铭珩建筑科技有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
广东竣晨建设有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
广东华誉建筑工程有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
广东粤竣建筑工程有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
广东韶正建筑工程有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
广东雄业建设工程有限公司	2314251.29	超限价	正常	否
深圳市建宏达建设实业有限公司	2314345.28	超限价	正常	否
珠海国嘉建筑工程有限公司	2314436.69	超限价	正常	否
广东广煜建设工程有限公司	2314932.13	超限价	正常	否
韶关乐家建筑工程有限公司	2315146.73	超限价	正常	否
广东赣鸿建设有限公司	2315662.48	超限价	正常	否
肇庆市公路工程有限公司	2315665.22	超限价	正常	否
广东建厦建设集团有限公司	2315713.21	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东裕盛建设有限公司	2316386.81	超限价	正常	否
广东众强建设工程有限公司	2316392.84	超限价	正常	否
广东兆瑞建设工程有限公司	2316608.17	超限价	正常	否
广州市星凯建筑工程有限公司	2316608.17	超限价	正常	否
广东雄通建设工程有限公司	2316608.17	超限价	正常	否
广东云邵建设工程有限公司	2316608.17	超限价	正常	否
深圳市深越建筑工程有限公司	2316608.17	超限价	正常	否
深圳市恒业诚建筑工程有限公司	2316608.17	超限价	正常	否
广东杰伟建筑工程有限公司	2316673.07	超限价	正常	否
中建万泰建设(深圳)有限公司	2316793.13	超限价	正常	否
广东楷锋建筑工程有限公司	2316795.79	超限价	正常	否
广东豪源建设有限公司	2317249.12	超限价	正常	否
广东盈发建筑工程有限公司	2317258.68	超限价	正常	否
广东省丰顺县第二建筑工程公司	2317503.46	超限价	正常	否
广东城新建设工程有限公司	2317601.71	超限价	正常	否
中巨(广东)建设有限公司	2317833.11	超限价	正常	否
广东楚林建设有限公司	2318028.09	超限价	正常	否
广东仁丰建设有限公司	2318104.41	超限价	正常	否
粤府建工集团有限公司	2318105.41	超限价	正常	否
广东承洋建设工程有限公司	2318686.06	超限价	正常	否
广东广厚建设工程有限公司	2318742.78	超限价	正常	否
广东燊远环境建设有限公司	2318875	超限价	正常	否
广东腾大建设集团有限公司	2318911.3	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东骏业建设有限公司	2318965.05	超限价	正常	否
国安建设有限公司	2318965.05	超限价	正常	否
东莞市益鼎建设工程有限公司	2318965.05	超限价	正常	否
中建日月辉(深圳)工程有限公司	2318965.05	超限价	正常	否
深圳市宏广兴建设工程有限公司	2318965.05	超限价	正常	否
广东胜洋建设有限公司	2318965.05	超限价	正常	否
广东华罡建设工程有限公司	2318986.87	超限价	正常	否
深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	2319080.57	超限价	正常	否
广东颐和建设有限公司	2319604.68	超限价	正常	否
广州国伟建筑工程有限公司	2319616.49	超限价	正常	否
广东万里通建设工程有限公司	2319785.33	超限价	正常	否
广东创然建设有限公司	2319868.34	超限价	正常	否
广东千泰建设工程有限公司	2319907.16	超限价	正常	否
广东高翔建设有限公司	2320099.99	超限价	正常	否
佛山市南海华平建筑工程有限公司	2320195.74	超限价	正常	否
广东五州建设工程有限公司	2320383.98	超限价	正常	否
广东善筑建设工程有限公司	2320523.97	超限价	正常	否
阳江市源丰建设工程有限公司	2320800.17	超限价	正常	否
广东粤吉市政建设工程有限公司	2320800.17	超限价	正常	否
深圳市华星建设工程有限公司	2321099.71	超限价	正常	否
广东晋华建设工程有限公司	2321277.26	超限价	正常	否
广东弘日建设有限公司	2321278.68	超限价	正常	否
广东建都建设工程有限公司	2321320.93	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
河源市达强水电建设有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
广东建凯建设有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
广东鸿润建设实业有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
广东永腾建设有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
广东尊丽建设工程有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
东莞市民之达建筑劳务分包有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
广东顺势建设有限公司	2321320.93	超限价	正常	否
广东御冠建设有限公司	2321336.15	超限价	正常	否
惠州市源建建筑工程有限公司	2321514.92	超限价	正常	否
广东永盛昌建设工程有限公司	2321948.38	超限价	正常	否
广东瑞通建设工程有限公司	2322172.89	超限价	正常	否
广东新阳建设工程有限公司	2322351.55	超限价	正常	否
广东德茂建设工程有限公司	2322615.58	超限价	正常	否
广东泰勤建设有限公司	2322928.85	超限价	正常	否
广东大筑建工有限公司	2322991.25	超限价	正常	否
广东浩贤建设工程有限公司	2323454.14	超限价	正常	否
广东世峰建设有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
广东鸿宇建设工程有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
广东成宇建筑工程有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
广东景建土木工程有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
深圳市嘉隆达市政工程有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
广东新亨建设工程有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
广东警粤建设有限公司	2323677.82	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东晟沛建设有限公司	2323677.82	超限价	正常	否
深圳市冠贤建设工程有限公司	2323688.47	超限价	正常	否
广东富玺泰建设有限公司	2323772.21	超限价	正常	否
广东定山建设工程有限公司	2324543.55	超限价	正常	否
广东中圣建设有限公司	2324972.54	超限价	正常	否
广东聚昊建设工程有限公司	2324973.29	超限价	正常	否
广东金邑工程建设有限公司	2324987.86	超限价	正常	否
广东省启桁建设工程有限公司	2325203.43	超限价	正常	否
广东铭运建设有限公司	2325472.72	超限价	正常	否
广东亿勋建设有限公司	2325563.24	超限价	正常	否
深圳市和润建设工程有限公司	2325804.38	超限价	正常	否
广东鑫桂建设工程有限公司	2326034.7	超限价	正常	否
广东惠富建设工程有限公司	2326034.7	超限价	正常	否
广东一中建筑工程有限公司	2326034.7	超限价	正常	否
广东鸿华建设有限公司	2326034.7	超限价	正常	否
广东金力建设工程有限公司	2326034.7	超限价	正常	否
广东和鑫路桥工程有限公司	2326034.7	超限价	正常	否
广东伟创建设有限公司	2326332.96	超限价	正常	否
东莞市兴广顺建设工程有限公司	2327020.81	超限价	正常	否
广东凯基建设有限公司	2327329.33	超限价	正常	否
广东德烨建造有限公司	2327801.54	超限价	正常	否
佛山市鑫誉德市政工程有限公司	2328032.92	超限价	正常	否
东莞市五方建设有限公司	2328157.86	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东中品建筑工程有限公司	2328229.68	超限价	正常	否
广东高达建设工程有限公司	2328295.93	超限价	正常	否
广东弘智达建设工程有限公司	2328300.19	超限价	正常	否
深圳嘉联建设工程有限公司	2328391.58	超限价	正常	否
广东亨泽建设工程有限公司	2328391.58	超限价	正常	否
广东城运建设有限公司	2328391.58	超限价	正常	否
广东景达建设有限公司	2328391.58	超限价	正常	否
中山市兴建建设有限公司	2328391.58	超限价	正常	否
广东灿佳建设工程有限公司	2329031.67	超限价	正常	否
广东焯焯建设工程有限公司	2329045.51	超限价	正常	否
东莞市塘厦建筑工程有限公司	2329203.38	超限价	正常	否
广东杰航建设工程有限公司	2329841.51	超限价	正常	否
大豪建设(广东)有限公司	2330118.53	超限价	正常	否
中深建业建设集团有限公司	2330352.75	超限价	正常	否
广州市卓爵建筑工程有限公司	2330393.15	超限价	正常	否
广东新荣建设有限公司	2330514.11	超限价	正常	否
广东林和建设工程有限公司	2330697.78	超限价	正常	否
深圳市名胜建设有限公司	2330748.46	超限价	正常	否
广东东方基建工程有限公司	2330748.46	超限价	正常	否
深圳市广富源建设工程有限公司	2330748.46	超限价	正常	否
珠海世润荣业建设有限公司	2330748.46	超限价	正常	否
深圳市宏盛达建设工程有限公司	2330748.46	超限价	正常	否
清远市金宏基建设有限公司	2330748.46	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东立和建设有限公司	2330748.46	超限价	正常	否
广东昊丰建设有限公司	2330818.67	超限价	正常	否
深圳市广泓建设工程有限公司	2331332.56	超限价	正常	否
广东鹏驰会建设工程有限公司	2332045.47	超限价	正常	否
广东兴吉建设工程有限公司	2332082.94	超限价	正常	否
东莞市铨兴建设工程有限公司	2332108.12	超限价	正常	否
阳江市阳东建工劳务有限公司	2332334.79	超限价	正常	否
祥顺建工集团有限公司	2332334.79	超限价	正常	否
东莞市远创建筑工程有限公司	2332863.67	超限价	正常	否
广东蔚涑路桥工程有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
深圳东联建设工程有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
深圳市万隆达建设工程有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
中铁华联建设工程有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
广东金衡建筑工程有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
广东豪江建设有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
广东东方建工股份有限公司	2333104.34	超限价	正常	否
广东铭建建设工程有限公司	2333221	超限价	正常	否
广东罡置建设工程有限公司	2333563.3	超限价	正常	否
如一建设发展(广东)有限公司	2333744.69	超限价	正常	否
深圳市佳泰业建设有限公司	2333781.95	超限价	正常	否
广东茂冠达建设工程有限公司	2333820.69	超限价	正常	否
广东中升建筑工程有限公司	2334148.09	超限价	正常	否
广东星标建设工程有限公司	2334173.28	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
深圳市安达业建筑工程有限公司	2334173.28	超限价	正常	否
广东国曦建设工程有限公司	2334374.76	超限价	正常	否
东莞鼎名建设工程有限公司	2334500.68	超限价	正常	否
广东茂春建设集团有限公司	2334639.28	超限价	正常	否
东莞市东建建筑工程有限公司	2334641.78	超限价	正常	否
广东文泓建设有限公司	2334662	超限价	正常	否
广东晨煜建设有限公司	2334684.21	超限价	正常	否
广东泓旺建设工程有限公司	2334699.92	超限价	正常	否
深圳兴泉建设有限公司	2335111	超限价	正常	否
广东昭泰建设有限公司	2335195.05	超限价	正常	否
广东东泽水环境治理技术有限公司	2335461.23	超限价	正常	否
广东恒越建设有限公司	2335461.23	超限价	正常	否
广东润东路桥工程有限公司	2335461.23	超限价	正常	否
广东华岳建设工程有限公司	2335461.23	超限价	正常	否
深圳市茗河建设工程有限公司	2335711	超限价	正常	否
广东合新建设工程有限公司	2336282.84	超限价	正常	否
广东成泰建设工程有限公司	2336490.27	超限价	正常	否
广东祥盛建设工程有限公司	2336521	超限价	正常	否
广东省浩铭市政工程有限公司	2336767.31	超限价	正常	否
深圳市坪荣建筑工程有限公司	2336767.34	超限价	正常	否
广东莞建建设工程有限公司	2336992.2	超限价	正常	否
广东创雅建设有限公司	2337087.73	超限价	正常	否
广东盈裕建设有限公司	2337093.51	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东东越建设有限公司	2337818.11	超限价	正常	否
深圳市金鹏建设有限公司	2337818.11	超限价	正常	否
广东穗鑫建设工程有限公司	2337818.11	超限价	正常	否
深圳市华发建设工程股份有限公司	2337818.11	超限价	正常	否
广东永升建设工程有限公司	2337818.11	超限价	正常	否
深圳市鹏正建筑工程有限公司	2337818.11	超限价	正常	否
广东睿安建设有限公司	2337931.23	超限价	正常	否
广东信丰源建设有限公司	2339562.8	超限价	正常	否
广东创圣建筑工程有限公司	2340174.99	超限价	正常	否
广东华格建设有限公司	2340174.99	超限价	正常	否
广东溢富建设工程有限公司	2340174.99	超限价	正常	否
四川弘宁建设工程有限公司	2340174.99	超限价	正常	否
广东晟强建设工程有限公司	2340174.99	超限价	正常	否
广东赣隆建设工程有限公司	2340174.99	超限价	正常	否
深圳市中汇鼎建筑工程有限公司	2340489.99	超限价	正常	否
广东中御海建设工程有限公司	2340579.71	超限价	正常	否
佛山市百昌恒嵘园林有限公司	2341230.59	超限价	正常	否
中建河图建设有限公司	2341340.86	超限价	正常	否
广东兴潮建设工程有限公司	2341403.82	超限价	正常	否
广州天翔建设工程有限公司	2341470	超限价	正常	否
广东合盛建筑工程有限公司	2341764.75	超限价	正常	否
深圳市明通建设工程有限公司	2341818.34	超限价	正常	否
广东伟胜环境工程有限公司	2342530.87	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东润亚建设有限公司	2342530.87	超限价	正常	否
广东中翊建设工程有限公司	2342881.85	超限价	正常	否
深圳市平之梦建设集团有限公司	2343078.61	超限价	正常	否
广东深浦建设有限公司	2343237.5	超限价	正常	否
广东恒昊建设工程有限公司	2344146.44	超限价	正常	否
广东昌骏建设工程有限公司	2344531.36	超限价	正常	否
深圳市海田建安实业有限公司	2344887.75	超限价	正常	否
深圳市联信建设工程有限公司	2344887.75	超限价	正常	否
深圳市绿城建筑有限公司	2344887.76	超限价	正常	否
深圳市铭业建设有限公司	2344888	超限价	正常	否
广东宝泰森建设工程有限公司	2345299.88	超限价	正常	否
广州市国地建筑工程有限公司	2346455.54	超限价	正常	否
广东成兴泰建设有限公司	2347244.64	超限价	正常	否
深圳市高汇丰建设工程有限公司	2347244.64	超限价	正常	否
广东润盟建设有限公司	2347244.64	超限价	正常	否
广东纵恒建设工程有限公司	2348399.23	超限价	正常	否
广东金泰昌建设工程有限公司	2349601.52	超限价	正常	否
广东光亮建设工程有限公司	2349601.52	超限价	正常	否
深圳市合宝银实业有限公司	2349954.3	超限价	正常	否
广东晋佳建设有限公司	2351958.4	超限价	正常	否
广东惠昌源实业有限公司	2351958.4	超限价	正常	否
广东益泰建设工程有限公司	2351958.4	超限价	正常	否
广东冠诺建设工程有限公司	2352257.68	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

投标会议——投标人投标报价汇总表

东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路
升级改造工程

会议时间:

2022年2月17日09时30分

MCAMCC12200581

最高计分限价(元):

2,300,226.00

简易的合理低价法

最高计分限价85%:

1,955,192.10

投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
广东大吾建工有限公司	2353918.12	超限价	正常	否
广东晟润建设有限公司	2354314.28	超限价	正常	否
广东荣鸿建设有限公司	2354314.28	超限价	正常	否
潮州市建筑安装总公司	2356671.17	超限价	正常	否
广东东兴建设工程有限公司	2356671.17	超限价	正常	否
深圳建安建筑装饰集团有限公司	2356671.17	超限价	正常	否
广东卓秀建设有限公司	2356671.36	超限价	正常	否
广东骏森建设工程有限公司	2362412.4	超限价	正常	否
广东丹凯建设有限公司	2982386.88	超限价	正常	否
深圳市宏建辉建筑工程有限公司	3075139.39	超限价	正常	否
广东会盛建设工程有限公司	22277457.21	超限价	正常	否

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
						投标基准价P(元)	
						2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
1	广东中骏建设集团有限公司	2297465.99	1	100.00	/	报价信封法人未电子签名	
2	广东诚卓建设工程有限公司	2297532.95	3	100.00	1	第一中标候选人	
3	广东鸿福城建设有限公司	2297267.54	1	99.99	2	第二中标候选人	
4	广东路顺建设工程有限公司	2297705.76	3	99.98	4		
5	广东金达建筑工程有限公司	2297680.57	3	99.98	3	第三中标候选人	
6	深圳市永诚信建设集团有限公司	2297754.11	3	99.97	6		
7	深圳市弘浩建设工程有限公司	2297754.11	3	99.97	6		
8	汕头市华域建设工程有限公司	2297754.11	3	99.97	6		
9	河源市水工建筑工程有限公司	2297754.11	3	99.97	6		
10	广州市天河建安建筑有限公司	2297754.11	3	99.97	6		
11	广东金铎建筑工程有限公司	2296736.15	1	99.97	6		
12	东莞现代建设有限公司	2296950.21	1	99.97	6		
13	东莞市盛浩建设工程有限公司	2297754.11	3	99.97	6		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
14	广州金盈工程有限公司	2296622.81	1	99.96	14		
15	广东筑业建设有限公司	2297866.25	3	99.96	14		
16	广东惠鸿建设工程有限公司	2296648	1	99.96	14		
17	广东华锦园建设有限公司	2296341.18	1	99.95	17		
18	深圳潮汕建设集团有限公司	2296036.68	1	99.94	18		
19	广东高雄建设有限公司	2296119.12	1	99.94	18		
20	广东泰禾建设有限公司	2295879.36	1	99.93	20		
21	河源市水利水电工程有限公司	2295398.23	1	99.91	21		
22	广东众班建设有限公司	2295398.23	1	99.91	21		
23	广东仲业建设有限公司	2295398.23	1	99.91	21		
24	广东业浩建设工程有限公司	2295363.57	1	99.91	21		
25	广东金裕建设工程有限公司	2295398.23	1	99.91	21		
26	广东汇诚建设工程有限公司	2295398.23	1	99.91	21		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
						投标基准价P(元)	
						2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
27	广东华品建设有限公司	2295397.91	1	99.91	21		
28	广州市中谦建设工程有限公司	2298392.78	3	99.89	28		
29	深圳市鹏升建设有限公司	2298429.45	3	99.88	29		
30	广东砺行路桥工程有限公司	2294834.69	1	99.88	29		
31	广东惠泽建设有限公司	2294683.58	1	99.88	29		
32	广东茂华建设工程有限公司	2298562.1	3	99.87	32		
33	广东煌宸建设有限公司	2298562.03	3	99.87	32		
34	广东省本江水利建设有限公司	2294334.3	1	99.86	34		
35	惠州市大恒建设工程咨询有限公司	2298655.04	3	99.85	35		
36	广东磊通建设有限公司	2298668.18	3	99.85	35		
37	东莞市利华建设工程有限公司	2294021.06	1	99.85	35		
38	深圳市宏邦建设工程有限公司	2293941.42	1	99.84	38		
39	广东筑奥建设集团有限公司	2293827.3	1	99.84	38		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
40	广东正翔建设工程有限公司	2293448.28	1	99.82	40		
41	深圳市华元建筑工程有限公司	2293154.13	1	99.81	41		
42	深圳市德泰建设工程有限公司	2293041.35	1	99.80	42		
43	深圳建中路桥工程有限公司	2292895.47	1	99.80	42		
44	广东中晨建设有限公司	2292819.19	1	99.80	42		
45	广东沪昇建设工程有限公司	2293041.35	1	99.80	42		
46	广东龙德建设工程有限公司	2293041.35	1	99.80	42		
47	广东建鸿建设工程有限公司	2293041.35	1	99.80	42		
48	广州粤水建设有限公司	2291977.46	1	99.76	48		
49	广东协盛实业有限公司	2299398.68	3	99.76	48		
50	广州市华汕建设工程有限公司	2291584.44	1	99.74	50		
51	广东佰业建设工程有限公司	2291661.41	1	99.74	50		
52	深圳市启恒建筑工程有限公司	2291322.77	1	99.73	52		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
53	广东群盛建设工程有限公司	2291271.3	1	99.73	52		
54	广东雍盛建设工程有限公司	2290994.27	1	99.72	54		
55	广东兴荣建设工程有限公司	2291106.03	1	99.72	54		
56	东莞市磊堃建设工程有限公司	2291108.44	1	99.72	54		
57	四川上和祥瑞建设工程有限公司	2290684.47	1	99.70	57		
58	广东中立建设有限公司	2290684.47	1	99.70	57		
59	深圳市辰锋建设工程有限公司	2290462.19	1	99.69	59		
60	广东泓筑建设工程有限公司	2299889.25	3	99.69	59		
61	广东嘉运建设有限公司	2299947.19	3	99.68	61		
62	中城交建(深圳)建设有限公司	2300110.99	3	99.66	62		
63	广东育泓建筑工程有限公司	2300110.99	3	99.66	62		
64	广东延姚建筑工程有限公司	2300110.99	3	99.66	62		
65	广东实建建设集团有限公司	2300110.99	3	99.66	62		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
66	广东乾鼎建设有限公司	2300110.99	3	99.66	62		
67	广东宏吉建设有限公司	2300110.99	3	99.66	62		
68	广东富皇建设集团有限公司	2289828.06	1	99.66	62		
69	广东德米建设有限公司	2300110.99	3	99.66	62		
70	广州富盛建筑工程有限公司	2300199.05	3	99.65	70		
71	东莞市晟立建设工程有限公司	2289228.17	1	99.64	71		
72	广东盈浩建设工程有限公司	2288965.77	1	99.63	72		
73	惠州市华港建筑工程有限公司	2288764.06	1	99.62	73		
74	广东中瑞建设有限公司	2288714.8	1	99.62	73		
75	广东中宏海建设有限公司	2288888.88	1	99.62	73		
76	广东兴煌建设工程有限公司	2288714.8	1	99.62	73		
77	广东鸿越建设有限公司	2288775.56	1	99.62	73		
78	四川天云汇工程管理有限公司	2288327.58	1	99.60	78		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
						投标基准价P(元)	
						2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
79	湖南省湘钧建设有限公司	2288327.58	1	99.60	78		
80	广东海宴建设工程有限公司	2288412.58	1	99.60	78		
81	广东海盛建设工程集团有限公司	2288327.58	1	99.60	78		
82	联旺工程建设有限公司	2288105.96	1	99.59	82		
83	广州市路盈建设工程有限公司	2288047.95	1	99.59	82		
84	广东凯丰建设工程有限公司	2287534.13	1	99.56	84		
85	深圳市镒辉建筑工程有限公司	2287264.29	1	99.55	85		
86	广东汇晟建设有限公司	2286649.65	1	99.53	86		
87	广东衡太建设有限公司	2286700.02	1	99.53	86		
88	佛山市皓信达建设工程有限公司	2286837.37	1	99.53	86		
89	江西盛远建设工程有限公司	2286448.17	1	99.52	89		
90	深圳市恒利基建设实业有限公司	2286145.95	1	99.50	90		
91	湖南省金尚工程建设有限公司	2285971.7	1	99.50	90		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
						投标基准价P(元)	
						2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
92	广东荣源建设工程有限公司	2285971.7	1	99.50	90		
93	广东潮鑫建设工程有限公司	2285971.7	1	99.50	90		
94	广东基宏建设工程有限公司	2285868.92	1	99.49	94		
95	东莞市龙源建设工程有限公司	2285860	1	99.49	94		
96	广东恒普建设工程有限公司	2285176.35	1	99.46	96		
97	广东顺裕建设有限公司	2284131.17	1	99.42	97		
98	广东中涵建设工程有限公司	2284011.11	1	99.41	98		
99	广州盈德建筑工程有限公司	2283783.17	1	99.40	99		
100	广东三丰建设(集团)有限公司	2283425.39	1	99.39	100		
101	广东祥瀚建设工程有限公司	2282695.64	1	99.35	101		
102	广东中恒建建筑工程有限公司	2282170.42	1	99.33	102		
103	广东利业建设工程有限公司	2281776.91	1	99.31	103		
104	广东建弘建设工程有限公司	2281441.44	1	99.30	104		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
105	广东城科集团有限公司	2281371.93	1	99.30	104		
106	深圳市华侨建筑工程有限公司	2281207.69	1	99.29	106		
107	广东双达建设工程有限公司	2281046.05	1	99.28	107		
108	广东邦和建设工程有限公司	2279213.48	1	99.20	108		
109	广东东禹建设发展有限公司	2276165	1	99.07	109		
110	广东腾辉建设集团有限公司	2275932.04	1	99.06	110		
111	广东国轩建设工程有限公司	2275789.99	1	99.05	111		
112	东莞市兴粤建设工程有限公司	2275240.76	1	99.03	112		
113	广东兴同建设工程有限公司	2275039.48	1	99.02	113		
114	广东至力建筑工程有限公司	2274725.58	1	99.01	114		
115	广东鹏泰建设工程有限公司	2274364.27	1	98.99	115		
116	广州诚润建筑工程有限公司	2273641.73	1	98.96	116		
117	广州华鼎建设有限公司	2273415.19	1	98.95	117		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
						投标基准价P(元)	
						2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
118	广东三兄建造有限公司	2272546.19	1	98.91	118		
119	广州建潮建筑工程有限公司	2272191.08	1	98.90	119		
120	广东臻工建设工程有限公司	2271980.08	1	98.89	120		
121	广东荃森建设工程有限公司	2271790.64	1	98.88	121		
122	江门市泰恒建设工程有限公司	2271198.8	1	98.85	122		
123	广东纵智建设工程有限公司	2270743.76	1	98.83	123		
124	广东鸿煊建设工程有限公司	2270078.08	1	98.81	124		
125	东莞市学林建筑科技有限公司	2269549.2	1	98.78	125		
126	深圳楚晖建设工程有限公司	2267146.73	1	98.68	126		
127	广东尚洋建设有限公司	2264461.88	1	98.56	127		
128	广东亿航建设有限公司	2263224.14	1	98.51	128		
129	广东莞龙建设工程有限公司	2262513.54	1	98.48	129		
130	广东志成建设有限公司	2262357.17	1	98.47	130		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
131	惠州市義昌路通建设工程有限公司	2262054.18	1	98.46	131		
132	广东万腾建设工程有限公司	2262107.11	1	98.46	131		
133	广东粤辉建设工程有限公司	2261389.34	1	98.43	133		
134	广东盛欣建设有限公司	2260804	1	98.40	134		
135	广东鹏清建设集团有限公司	2260449.95	1	98.39	135		
136	东莞市天祥建设工程有限公司	2259976.48	1	98.37	136		
137	广东揽城建设有限公司	2259599.59	1	98.35	137		
138	广东万扬建设有限公司	2257404.29	1	98.25	138		
139	韶关市中群建设有限公司	2256995.25	1	98.24	139		
140	深圳晟泽建筑有限公司	2256847.4	1	98.23	140		
141	深圳前海人居生态建设有限公司	2256556.63	1	98.22	141		
142	广东加丰建设有限公司	2256238.76	1	98.20	142		
143	中豈建设工程(广东)有限公司	2256029.29	1	98.19	143		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
						投标基准价P(元)	
						2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
144	深圳市文灿建设工程有限公司	2255462.55	1	98.17	144		
145	广东思齐建设工程有限公司	2255359.07	1	98.16	145		
146	裕通建工实业集团有限公司	2255053.52	1	98.15	146		
147	深圳市润隆建设工程有限公司	2254086.52	1	98.11	147		
148	广州敏城建设工程有限公司	2249297.34	1	97.90	148		
149	广东越峰建设工程有限公司	2248878.44	1	97.88	149		
150	广东金固建设工程有限公司	2244831.13	1	97.71	150		
151	广东中煌建筑工程有限公司	2244196.62	1	97.68	151		
152	深圳市忠德市政工程有限公司	2240146.01	1	97.50	152		
153	深圳凯林建设工程有限公司	2234959.58	1	97.28	153		
154	广东莞烨荣达建筑工程有限公司	2224187.35	1	96.81	154		
155	广东远铭建设工程有限公司	2211863.67	1	96.27	155		
156	深圳市宏峰建设工程有限公司	2210313.13	1	96.20	156		

招标人:

招标代理:

监督部门:

市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇漳澎村鸭桩围三路道路升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200581	
投标人数量		533		有效投标人数量		169	
最高计分限价Q(元)		2,300,226.00		下浮率抽中球号		25	
最高计分限价85%(元)		1,955,192.10		对应的下浮率		2.4%	
超过最高计分限价扣除报价数量		348		M取值		0.9	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.1	
				有效投标报价平均值(元)		2273256.57	
				投标基准价P(元)		2297529	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
157	广东恒垚建设工程有限公司	2207486.5	1	96.08	157		
158	茂名市信宜建筑工程公司	2201902.95	1	95.84	158		
159	深圳市明海笙建筑工程有限公司	2197402	1	95.64	159		
160	深圳市华鹏工程建设有限公司	2177901.89	1	94.79	160		
161	广东春景园林建设工程有限公司	2176494.82	1	94.73	161		
162	广东旺标建设工程有限公司	2174373.7	1	94.64	162		
163	广东顺绍建设工程有限公司	2159303.03	1	93.98	163		
164	深圳市众基建设发展有限公司	2157703.71	1	93.91	164		
165	广州市奥克林建筑工程有限公司	2150157.13	1	93.59	165		
166	广东中溢建筑工程有限公司	2144678	1	93.35	166		
167	深圳市名鹏建筑工程有限公司	2103741.82	1	91.57	167		
168	深圳市国乾建设工程有限公司	2058022.46	1	89.58	168		
169	广东新宇恒建设工程有限公司	2056209.16	1	89.50	169		

招标人:

招标代理:

监督部门: