

龙舟钢构棚架工程补充通知一

(招标编号: DGMC2019001)

各投标人:

本工程由于投标保证金账户与银行匹配设置账户不符, 原定于 2019 年 1 月 21 日 10 时 00 分召开的投标会取消。

现对本工程的招标文件作如下修改:

- 一、 投标文件递交的截止时间修改为: 2019 年 1 月 25 日 10 时 00 分。
- 二、 投标会时间修改为: 2019 年 1 月 25 日 10 时 00 分。
- 三、 本工程的计划工期修改为: 50 日 日历天。计划开工日期: 2019 年 2 月 1 日, 计划竣工日期: 2019 年 3 月 21 日。

投标保证金账户不变, 以原发出招标文件为准。

本补充通知作为招标文件内容的一部分, 与招标文件不相符之处, 以本补充通知为准。投标人应于投标会前登陆中国东莞麻涌镇栏目 (网址: <http://www.dg.gov.cn/machong/index.shtml>) 自行下载本补充通知及有关资料, 否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。

建设单位: 东莞市麻涌镇螺村股份经济合作社

招标代理: 福建天水工程管理有限公司

二〇一九年 一 月 二十一日

